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Wykonawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na przebudowe czesci drogi gruntowej (ul. Poziomkowa) na droge

utwardzona narzutem kamiennvm jako dojazd z ul, Topolowej do dz._ 494/613 w m. Stanowice,

WYJASNIENIA

W oparciu o art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowiert publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz, 1163 z pozn. zm.) do Zamawiajacego zostaly wniesione nizej przytoczone
pytania od wykonawcow:

1.

2.

Prosze o wskazanie miejsca wywozu 1 kosztéw utylizacji materialow z wykopdw, poniewaz nie
sg one ujete w przedmiarze robét.

Prosze o podanic danych dot. materialu na nasyp. Czy mozna uzyé do budowy nasypow
materiatu z urobku 1 jakie powinien mie¢ parametry.

Proszg o podanie kosztdw zwiazanych z zajeciem pasa drogowego.

Poniewaz proponowany termin ukonczenia realizacji zadania planowany jest na dzien
25.01.2008r. zwracamy sie z zapytaniem czy w zwiazku z prowadzeniem rcbot w okresie
zimowym utrudnieniami spowodowanymi warunkami atmosferycznymi (opady sniegu lub
deszczu oraz niskie temperatury), Zamawiajacy przewiduje przedluzenie terminu realizacji.

Zgodnie z art. 38 ust.1 i 2 ustawy — Prawo zaméwien publicznych, Zamawiajacy wyjasnia, Ze:

Ad.1. Urobek wyworzi sie do 1 km na odklad.

Ad.2. Jakinasyp ma na mysli Wykonawca?

Ad.3. Nie pobieramy oplaty za zaj¢cie pasa drogowego.

Ad.4. Tak. Przewiduje sie przesunigcie terminu ze wzgledu na zfe warunki atmosferyczne o czas nie dhuzszy
niz okres trwania zlych warunkéw atmosferycznych, potwierdzony przez inspektora nadzoru w dzienniku

budowy.

Otrzymuja:

Z powazaniem
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1. Wykonawcy wg rozdzielnika w aktach Zamawiajacego
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