

Oława, dnia 22.11.2017 r.

RG.271.25.1.2017.ZP

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **„Remont części pomieszczeń wewnętrznych budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy Małej – etap I”** (ogłoszenie o zamówieniu nr 617909-N-2017 z dnia 17.11.2017 r.)

Wyjaśnienia

W oparciu o art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), do Zamawiającego zostały wniesione niżej przytoczone pytania od Wykonawców:

1. Czy Zamawiający nie popełnił błędu podając w SIWZ, że termin wykonania w/w zadania przewidziany jest do dnia 28.12.2017 r.? Według naszej oceny cała procedura, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, poprzedzająca wybór najkorzystniejszej oferty tj.: dostarczenie grupy kapitałowej w terminie 3 dni od daty zamieszczenia zestawienia ofert na stronie internetowej Zamawiającego, dostarczenie, w terminie nie krótszym niż 5 dni, innych dokumentów niezbędnych do prawidłowej oceny najkorzystniejszej oferty spowoduje, że wybór oferty nastąpi nie wcześniej jak w okolicach 11-12 grudnia, natomiast samo podpisanie umowy z danym oferentem może mieć miejsce dopiero w okolicach 15 grudnia. Jak łatwo zauważyć na zrealizowanie pełnego zakresu zadania zostanie około 10 dni roboczych. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie dlaczego przyjął tak krótki termin realizacji oraz czy przewiduje możliwość wydłużenia owego terminu. Realizacja w podanym terminie jest nierealna do osiągnięcia.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), Zamawiający wyjaśnia, że:

Ad.1. Określony przez Zamawiającego termin wykonania zamówienia wynika, z konieczności wydatkowania (rozliczenia) przyznanych środków finansowych na realizację niniejszego zamówienia, do końca 2017 r.

WÓJT
GMINY OŁAWA
.....
Kierownik Zamawiającego