Załącznik nr 6 do SIWZ
 Sprawa nr RG.271.3.2018.ZP

UMOWA nr 272.     .2018
O WYBUDOWANIE ORAZ UTRZYMANIE
UL. LEŚNEJ I CHABROWEJ W BYSTRZYCY WRAZ Z INFRASTRYKTURĄ
W PARTNERSTWIE PUBLICZNO-PRYWATNYM
zawarta w dniu ……………………….. r. w Oławie pomiędzy:
Gminą Oława
PL. M.J. Piłsudskiego 28
55-200 Oława
reprezentowaną przez  Jana Kownackiego Wójta Gminy  Oława
przy kontrasygnacie Danuty Król – Skarbnik Gminy Oława
- zwana w dalszej części niniejszej umowy Partnerem Publicznym lub Zamawiającym,
a
……………………………………………………………………………………………….
ul. …………………………………………… posiadająca nr NIP ………………, REGON
……………………………………………………………………………………………….
reprezentowana przez:
1. …………………………………………………………………………………………….
2. …………………………………………………………………………………………….
zwana w dalszej części niniejszej umowy Partnerem Prywatnym lub Wykonawcą,
przy czym Partner Publiczny  oraz Partner Prywatny zwani będą łącznie w dalszej części niniejszej umowy również Stronami.
Umowa niniejsza zawarta została po przeprowadzeniu postępowania na wybór Partnera Prywatnego  na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008r. o partnerstwie publiczno – prywatnym oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych Zważywszy, że:
intencją Partnera Publicznego jest wybudowanie i utrzymanie ulic Leśnej i Chabrowej w Bystrzycy wraz z ich odwodnieniem, oświetleniem oraz rozbudową sieci sanitarnej i wodociągowej przez Partnera Prywatnego posiadającego niezbędną wiedzę oraz doświadczenie w zakresie organizacji tego rodzaju przedsięwzięć. 
Partner Prywatny w tym projekcie jest Inwestorem realizującym inwestycję zgodnie z dokumentacja projektową przekazaną mu przez Partnera Publicznego.
 Strony postanawiają, co następuje:
§ 1
1. Niniejsza umowa stanowi umowę o partnerstwie publiczno – prywatnym  w rozumieniu art. 7 Ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym.
2. Przedmiot umowy obejmuje przedsięwzięcie polegające na wybudowaniu i utrzymaniu ulic Leśnej i Chabrowej w Bystrzycy wraz z ich odwodnieniem, oświetleniem oraz rozbudową sieci sanitarnej i wodociągowej w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego zgodnie z Ustawą o partnerstwie publiczno-prywatnym.
3. Przedmiot umowy obejmuje dwa etapy, tj.:
a) Etap I: budowa ulic Leśnej i Chabrowej w Bystrzycy wraz z ich odwodnieniem, oświetleniem oraz rozbudową sieci sanitarnej i wodociągowej
b) Etap II: utrzymanie wybudowanych ulic przez okres wskazany w umowie.
4. Szczegółowe warunki, które należy uwzględnić przy wykonaniu przedmiotu umowy określonego w ustępie 3a) określa załącznik nr 1 do Umowy stanowiący dokumentację projektową oraz SIWZ i złożona oferta.
5..Szczegółowe warunki, które należy uwzględnić przy wykonaniu przedmiotu umowy określonego w ustępie 3b) określa umowa, przepisy prawa i   cel utrzymania wybudowanych ulic w sposób odpowiadający ich funkcji”.
a) Integralną częścią umowy są:
b) dokumentacja projektowa,
c) SIWZ,
d) projekt umowy użyczenia.
e) oferta złożona przez Partnera Prywatnego,
§ 2
1. Partner Prywatny zobowiązuje się do wybudowania ulic Leśnej i Chabrowej w Bystrzycy wraz z ich odwodnieniem, oświetleniem oraz rozbudową sieci sanitarnej i wodociągowej zgodnie z dokumentacją projektową, SIWZ, zasadami wiedzy technicznej, ustawą Prawo budowlane, Ustawą o drogach publicznych,  przepisami wykonawczymi do tych ustaw oraz z należytą starannością.
2. Partner Publiczny oświadcza, iż uprawniony jest do dysponowania nieruchomością, na terenie której będzie realizowany przedmiot umowy określony w § 1 ust. 3 pkt a). 
3. Partner Publiczny na czas trwania umowy zobowiązuje się zawrzeć z Partnerem Prywatnym umowę użyczenia nieruchomości, na terenie której będzie realizowany przedmiot umowy określony w § 1 ust. 3 pkt a). Projekt umowy użyczenia stanowi załącznik nr 2 do umowy. Umowa użyczenia stanowi integralną część umowy i wygasa wraz z rozwiązaniem umowy.
4. Partner Prywatny zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy określony w § 1 ust. 3 pkt a) zgodnie z harmonogramem prac ustalonym z Partnerem Publicznym. Harmonogram zostanie dostarczony Partnerowi Publicznemu nie później niż w dniu podpisania umowy i będzie stanowił załącznik nr 3 do umowy
5. Partner Prywatny realizuje przedmiot umowy w zakresie określonym w §1 ust. 3 pkt a) jako inwestor zgodnie z ustawą Prawo budowlane.
6. Partner Prywatny jest zwolniony z dokonania opłaty za zajęcie pasa drogowego.
7.  W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również wykonanie i zamontowanie na czas realizacji zamówienia tablicy informacyjnej o wymiarach 1,5mX0,90 m z informacją o nazwie przedsięwzięcia, nazwą inwestora, wartością przedsięwzięcia,  okresie realizacji i informacją , że przedsięwzięcie realizowane jest z budżetu gminy. 
8. Do obowiązków Partnera Prywatnego  należy również zapewnienie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, osób uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy o którym mowa w §1 ust. 3 lit. a, do czynności wskazanych przez Partnera Publicznego w opisie przedmiotu zamówienia, w całym okresie obowiązywania umowy oraz poinformowanie pracowników, o uprawnieniach Partnera Publicznego, tj. kontroli zatrudnienia na terenie budowy i obowiązku poddania się takiej kontroli.
1) Obowiązek określony w ust. 8 dotyczy także Podwykonawców. Partner Prywatny jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy.

2) Partner Prywatny zobowiązany jest do dostarczenia Partnerowi Publicznemu najpóźniej w terminie do 7 dni roboczych, od dnia przejęcia terenu budowy od Partnera Publicznego, listy osób biorących udział w realizacji zamówienia z określeniem pełnionej funkcji (w tym ze wskazaniem zakresu wykonywanych czynności) i formy zatrudnienia (np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło), a także okresu obowiązywania umowy.

3) Zmiana osób biorących udział w realizacji zamówienia nie wymaga aneksu do umowy. W przypadku dokonania takiej zmiany Partner Prywatny przedstawi Partnerowi Publicznemu skorygowaną listę osób.

4) W trakcie realizacji niniejszego zamówienia, na każde wezwanie Partnera Publicznego, w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni roboczych, Partner Prywatny zobowiązany jest przedłożyć Partnerowi Publicznemu wskazane poniżej dowody, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Partnera Prywatnego lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w opisie przedmiotu zamówienia czynności w trakcie realizacji zamówienia.
a) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Partnera Prywatnego lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę, osób biorących udział w realizacji zamówienia (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; (powyższa kopia umowy powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko pracownika, datę zawarcia umowy).lub
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Partnera Prywatnego lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922). (powyższa kopia  powinna zawierać co najmniej:  imię i nazwisko pracownika)
5) Partner Publiczny zastrzega sobie prawo zwrócenia się do organów kontrolnych uprawnionych do wglądu do dokumentacji pracowniczej, z wnioskiem o weryfikacje zawartych umów o pracę.

§ 3
1. Partner Prywatny zobowiązuje się utrzymać wybudowane ulice zgodnie z ich przeznaczeniem, umową z załącznikami i przepisami prawa. 
2. Do zadań Partnera Prywatnego należy zwłaszcza:
a. utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;
b. realizowanie  zadań w zakresie inżynierii ruchu;
c. wykonywanie robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających;
d. przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;
e. przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska, mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy bądź utrzymania dróg;
f. przystępowanie przez Partnera Prywatnego do naprawy dróg, uszkodzeń powstałych w czasie użytkowania– w terminie uzgodnionym z zarządcą dróg gminnych;
g. utrzymywanie czystości na chodnikach i jezdniach z częstotliwością uzgodnioną z zarządcą dróg gminnych;
h. wykonywania przedmiotu umowy z należytą starannością , a także do chronienia interesów Partnera Publicznego w toku realizacji powierzonych zadań i czynności;
3. Do zadań Partnera Publicznego należy:
a. utrzymanie dróg na podstawie planu zimowego utrzymania dróg 
b. w przypadku opadów śniegu podejmowanie wszelkich czynności, które umożliwią korzystanie z dróg łącznie z zastosowaniem środka do usuwania śliskości zimowej;       
4. Przy wykonywaniu czynności objętych umową Partner Prywatny zobowiązany jest współpracować z właściwymi referatami Partnera Publicznego.
5. Partner Prywatny zobowiązany jest w trakcie trwania umowy do uiszczania podatku od nieruchomości objętej przedmiotem umowy.   
6. Partner Prywatny nie będzie zwolniony z odpowiedzialności gwarancyjnej za część pasa drogowego ul. Leśnej i Chabrowej, który zostanie czasowo przekazany właścicielowi uzbrojenia podziemnego w celu jego naprawy, przebudowy, budowy w okresie gwarancji udzielonej przez właściciela uzbrojenia podziemnego. W takim przypadku Partner Prywatny określi wymogi techniczne co do pasa drogowego zajętego po potrzeby naprawy, przebudowy, budowy uzbrojenia podziemnego, które wykonawca tych prac zobowiązany jest wypełnić.
7. Partner Prywatny nie będzie zwolniony z odpowiedzialności gwarancyjnej za część pasa drogowego ul. Leśnej i Chabrowej, który zostanie czasowo przekazany wykonawcy w przypadku przebudowy istniejącego pasa drogowego poprzez wykonanie dodatkowego zjazdu. W takim przypadku Partner Prywatny określi wymogi techniczne co do powierzchni przebudowanej które podmiot wykonujący dodatkowy zjazd zobowiązany jest wypełnić. 
§ 4
1. Wartość wynagrodzenia za I etap określony w § 1 ust. 3 pkt a) wynosi netto……………  brutto ………………………
2.  Wartość wynagrodzenia za II etap określony w § 1 ust. 3 pkt b) wynosi netto……………………  .brutto ………..
3.  Łączna wartość Umowy wynosi netto …………………brutto ……………………………………………
§ 5
1. Partner Prywatny zobowiązany jest do poniesienia następujących ryzyk: 
a) ryzyko budowy ulic – należy przez to rozumieć zdarzenia powodujące zmianę kosztów lub terminów związanych z realizacją Robót budowlanych w ramach realizacji przedmiotu umowy opisanego w § 1 ust. 3a, w szczególności ryzyko związane:
· z opóźnieniem w zakończeniu robót budowlanych;
· z wystąpieniem niezgodności z warunkami dotyczącymi ustalonych standardów wykonania robót budowlanych;
· ze wzrostem kosztów;
· z warunkami geologicznymi, geotechnicznymi i hydrologicznymi;
· z odkryciami archeologicznymi;
· z warunkami meteorologicznymi;
· z prowadzeniem sporów;
· z wypadkami;
· z protestami organizacji społecznych lub strajkami;
· z brakiem zasobów ludzkich i materialnych;
· ze zmianą stanu środowiska naturalnego;
· z wystąpieniem wad fizycznych lub prawnych zmniejszających wartość lub użyteczność środka trwałego;
· z wystąpieniem zmian w przepisach prawnych mających wpływ na realizację przedsięwzięcia;
· z odbiorem technicznym środka trwałego;
· z wystąpieniem wad w dokumentacji projektowej;
· z podwykonawcami;
· z niemożliwością uzyskania lub przedłużania lub opóźnieniami w wydawaniu pozwoleń, zezwoleń, decyzji, koncesji, licencji lub certyfikatów;
· ze zmianą celów politycznych;
· z wystąpieniem zewnętrznych zdarzeń nadzwyczajnych, niemożliwych do przewidzenia i zapobieżenia im;
· z brakiem środków finansowych ze strony partnerów. 
b) ryzyko zapewnienia dostępności przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 3 pkt b) przez cały czas jej trwania zgodnie z jego przeznaczeniem – należy przez to rozumieć zdarzenia skutkujące niższą ilością lub gorszą jakością świadczonych w ramach umowy usług w porównaniu z wielkościami i wymaganiami uzgodnionymi w umowie, w szczególności związane:
· z niemożliwością dostarczenia zakontraktowanej ilości usług;
· z niemożliwością dostarczenia usług o określonej jakości i określonych standardach;
· z brakiem zgodności z ogólnymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Polskimi Normami;
· ze wzrostem kosztów;
· ze zmianami technologicznymi;
· z brakiem zasobów ludzkich i materialnych;
· z niewłaściwym utrzymaniem;
· ze zniszczeniem środków trwałych lub ich wyposażenia;
· ze zmianami w zakresie własności elementów składników środka trwałego;
· z warunkami meteorologicznymi;
· z protestami organizacji społecznych lub strajkami;
· z wystąpieniem zmian w przepisach prawnych mających wpływ na realizację przedsięwzięcia;
c) ryzyko związane z końcową wartością składników majątkowych – należy przez to rozumieć ryzyko wartości materialnej składników majątkowych na dzień zakończenia realizacji Umowy.
2. Partner Publiczny zobowiązuje się do poniesienia następujących ryzyk:
a) ryzyko związane z popytem – należy przez to rozumieć ryzyka powodujące zmianę popytu na określone usługi;
b) ryzyko związane z przygotowaniem przedsięwzięcia - należy przez to rozumieć ryzyka wpływające na koszt i czas trwania procesu przetargowego, w szczególności ryzyko:
· związane z dostępnością informacji dotyczących planowanej realizacji przedsięwzięcia;
· wprowadzania zmian do SIWZ;
· związane ze sposobem i jakością prowadzenia postępowania na wybór Partnera Prywatnego;
· rezygnacji z realizacji przedsięwzięcia;
c) ryzyko o charakterze legislacyjnym – należy przez to rozumieć ryzyko wystąpienia zmian w przepisach prawnych, mających wpływ na realizację przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego;
d) ryzyko regulacyjne - należy przez to rozumieć ryzyko wystąpienia zmian w regulacjach dotyczących systemów opłat w ramach danej dziedziny usług użyteczności publicznej, które mają wpływ na koszty realizacji przedsięwzięcia lub w wyniku których zmianie ulegnie zakres praw i obowiązków stron w ramach przedsięwzięcia;
e) ryzyko związane z wystąpieniem Siły wyższej,
f) ryzyko związane z lokalizacją przedsięwzięcia – należy przez to rozumieć ryzyko wpływające na dostępność terenu przeznaczonego do realizacji przedsięwzięcia, w szczególności ryzyko:
· związane ze stanem prawnym nieruchomości,
· wynikające z właściwości istniejącej infrastruktury,
g) ryzyko związane z przekazywaniem składników majątkowych - należy przez to rozumieć ryzyko wpływające na warunki i terminy przekazywania składników majątkowych w ramach realizacji przedsięwzięcia, w szczególności ryzyko:
· związane ze stanem składników majątkowych przed ich przekazaniem,
· związane z wykonaniem obowiązków i egzekucją praw związanych z dokonaniem przekazania.
§ 6
1. Umowa zostaje zawarta na okres: 
a) etap I  do 31.12.2018r.
b) etap II do 31.12. 2030r.
2. Termin wyznaczony w ust. 1a  będzie uznawany za dochowany, jeżeli przed jego upływem nastąpi łączne spełnienie następujących wymogów:
a) wybudowanie ulic Leśnej i Chabrowej w Bystrzycy wraz z ich odwodnieniem, oświetleniem oraz rozbudową sieci sanitarnej i wodociągowej zgodnie z Umową, dokumentacją projektową, SIWZ, harmonogramem ,ofertą, zasadami wiedzy technicznej, Ustawą Prawo budowlane, Ustawą o drogach publicznych,  przepisami wykonawczymi do tych ustaw oraz z należytą starannością;
b) zakończenie wszystkich robót budowlanych i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym  wymaganych prób oraz sprawdzeń nowo wybudowanych ulic z infrastrukturą
c) dokonanie zgłoszenia do Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i uzyskanie zgody na użytkowanie ulic i przedmiotowej infrastruktury zgodnie z zapisami w decyzjach pozwolenia na budowę
d) dokonanie bezusterkowego odbioru robót przez powołaną przez Partnera Publicznego komisję, zakończonego protokołem  odbioru.
3. Przewiduje się zmiany umowy polegające na:
1) Uzasadnionym przedłużeniu terminu realizacji umowy w razie wystąpienia:
a) warunków atmosferycznych uniemożliwiających kontynuowanie robót, jednak nie dłużej, niż o czas trwania tych nie sprzyjających warunków lub
b) konieczności zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych lub 
c) sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a mającej wpływ na realizację robót lub

d)  zaistnienia siły wyższej lub
e) przestojów i opóźnień zawinionych przez Partnera Publicznego.
2) Zmianie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po dniu zawarcia niniejszej umowy, a z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian, mających wpływ na realizację umowy.
3) Zaistnieniu okoliczności uzasadniających zmianę niniejszej umowy, których wystąpienia nie można było przewidzieć na etapie zawierania umowy, a mogących skutkować koniecznością zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych, tj.:
a) nieujęte (niezinwentaryzowane) uzbrojenie podziemne, które nie zostało uwzględnione na mapach do celów projektowych lub
b) związane z zatrzymaniem robót przez Urzędy Nadzoru Budowlanego lub
c) związane z odkryciem w gruncie przedmiotów niemożliwych do zidentyfikowania przed przystąpieniem do robót budowlanych, takich jak m. in. głazy, niewybuchy, przedmioty wymagające ochrony konserwatora zabytków lub 
d) związane z ewentualnymi pomyłkami i brakami wielobranżowej dokumentacji oraz związanych z nią przedmiarami robót na podstawie której realizowana jest inwestycja lub 

e) wynikające z konieczności dokonywania zmian w dokumentacji projektowej lub
f) wynikające z nieprzewidzianych sytuacji takich jak kolizje z innymi urządzeniami podziemnymi, powodujące zniszczenia, uszkodzenia, wymagające naprawy lub
g) zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji umowy spowodowanych działaniem osób trzecich lub
h) konieczność zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub
i) zmianie dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, zmianie w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy lub
j) zmianie dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane - uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, pod warunkiem, że zmiana ta spowodowana będzie okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji robót budowlanych, których nie można było wcześniej przewidzieć lub
k) zmianie dokonanej podczas wykonywania robót i nie odstępującej w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i dokonanej zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane;
4) Zmianie nazwy, adresu firmy, spowodowane zmianą formy organizacyjno-prawnej, przekształceniem lub połączeniem z inną firmą.
5) Zmianie formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości, na zasadach określonych w art. 149 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6) Zmianie wynagrodzenia Partnera Prywatnego w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT.
4.Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej w postaci aneksu.
5. Partner Prywatny może wystąpić z żądaniem zmiany umowy, nie później niż w terminie 7 od dnia zaistnienia przyczyny określonej w ust. 3 niniejszego paragrafu Żądanie winno zostać sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności. Ciężar dowodu w zakresie dochowania w/w terminu spoczywa na Partnerze Prywatnym. 
6.Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 3 pkt b) nastąpi dnia następnego po dniu, w którym zostanie wykonany przedmiot Umowy określony w §1 ust. 3 pkt a). Okres wykonywania przedmiotu Umowy określonego w § 1 ust. 3 pkt b) wynosić będzie  do 31.12.2030r
7.Jeżeli Partner Prywatny nie wykona przedmiotu umowy określonego w §1 ust. 3  pkt a) w terminie określonym w ust. 1, okres realizacji przedmiotu umowy określonego w §1 ust. 3 pkt b) zostanie odpowiednio skrócony o okres przedłużonej realizacji przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 3 pkt a).Wartość miesięcznych rat w roku 2019  zostanie odpowiednio przeliczona tak aby wartość wynagrodzenia należna Partnerowi Prywatnemu w roku 2019 nie uległa zmianie a miesięczne raty w 2019r. były równe. 
§ 7
1. Wynagrodzenie łączne Partnera Prywatnego od Partnera Publicznego wynosi ……………………. netto i ………………………..brutto. 
2. Partner Publiczny będzie płacił wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu Partnerowi Prywatnemu w miesięcznych równych ratach w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2030r. za wyjątkiem sytuacji z §6 ust 7. Rozliczenie między Stronami będzie dokonywane za pośrednictwem faktur VAT wystawianych przez Partnera Prywatnego do 10-go dnia każdego miesiąca. Wartość wynagrodzenia miesięcznego wynosi netto ……………  tj  brutto …………zł  ( słownie:……………..). Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Partnera Prywatnego, wskazany na fakturze w terminie do 30 dni, licząc od dnia otrzymania faktury przez Partnera Publicznego 
3. Za dzień dokonania płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Partnera Publicznego.
4. Prawo do wynagrodzenia przysługiwać będzie Partnerowi Prywatnemu od dnia następnego po dniu, w którym zostanie odebrany przez niego przedmiot umowy określony w § 1 ust. 3 pkt a). 
5. Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu uwzględnia wszelkie poniesione przez Partnera Prywatnego nakłady związane z realizacją przedmiotu Umowy określonego w § 1 ust. 3. Partnerowi Prywatnemu nie przysługuje żadna inna forma wynagrodzenia za wyjątkiem wynagrodzenia określonego w niniejszym paragrafie.
6. Partner Prywatny ma prawo domagać się od Partnera Publicznego zwiększenia wysokości wynagrodzenia, za dany rok rozliczeniowy, jeżeli nastąpi zmiana przepisów prawa podatkowego, (podatek VAT), która zwiększy obciążenia podatkowe Partnera Prywatnego o ile mają one bezpośredni związek z realizacją przedmiotu umowy określonego w §1 ust. 3. W przypadku ich zmniejszenia (podatek VAT) wynagrodzenie Partnera Prywatnego ulegnie stosownemu zmniejszeniu.
§ 8
1. Partner Publiczny ma prawo do bieżącej kontroli realizacji przedsięwzięcia przez Partnera Prywatnego. W szczególności ma prawo do kontroli budowy przez Partnera Prywatnego ulic określonych w § 1 ust. 3 pkt a).
2. Przedstawiciele Partnera Publicznego mają w każdym czasie prawo wstępu na teren budowy oraz kontroli zgodności jej realizacji z umową, dokumentacją projektową  i pozwoleniem na budowę, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.
3. Partner Publiczny ma prawo do sprawdzenia jakości wykonywanych przez Partnera Prywatnego robót budowlanych, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganiu zastosowania przez Partnera Prywatnego wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie. 
4. Partner Publiczny ma prawo do kontroli faktycznie wykonanych robót budowlanych oraz żądania od Partnera Prywatnego usunięcia wad fizycznych, a także do kontrolowania rozliczeń budowy. Partner Publiczny może wyznaczyć Partnerowi Prywatnemu termin, w którym wykryte wady fizyczne winny być przez niego usunięte
§ 9                                                                                      
1. Partner Publiczny ma prawo do bieżącej kontroli realizacji przedsięwzięcia przez Partnera Prywatnego, w szczególności ma prawo kontroli, czy Partner Prywatny realizuje przedmiot umowy określony w § 1 ust. 3 pkt b) zgodnie z wymogami określonymi w § 3.
2. Przedstawiciele Partnera Publicznego mają w każdym czasie prawo kontroli stanu ulic oraz kontroli prac wykonywanych przez Partnera Prywatnego.
3. Partner Publiczny ma prawo żądać od Partnera Prywatnego wglądu do dokumentacji jego przedsiębiorstwa, związanego z realizacją przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 3 pkt b).                                       
4. Partner Publiczny ma prawo domagać się od Partnera Prywatnego zmiany sposobu realizacji przedmiotu Umowy określonego w § 1 ust. 3 pkt b), jeżeli narusza wymogi określone w §3. Partner Publiczny może wyznaczyć Partnerowi Prywatnemu termin, w którym winien zostać przez niego zmieniony sposób realizacji przedmiotu umowy określonego w §1 ust. 3 pkt b).
§ 10
1. W okresie realizacji przedmiotu umowy określonego w §1ust. 3a, Partner Prywatny zapewnia i opłaca inspektorów  nadzoru inwestorskiego oraz opłaca wskazany przez Partnera Publicznego podmiot pełniący usługę nadzoru archeologicznego. 
2. W okresie realizacji przedmiotu Umowy określonego w § 1ust. 3b Umowy, Partner Publiczny  wyznacza osoby z Referatu Gospodarki Komunalnej oraz Dróg jako osoby do bezpośredniego kontaktowania się z Partnerem Prywatnym. 
3. Partnera Prywatnego w okresie realizacji umowy reprezentuje: …………………………………………
§ 11 
1. Partner Prywatny ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody na osobach i rzeczach związane z wykonaniem przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 3.
2. Partner Prywatny będzie posiadał przez cały okres związania umową ważną polisę lub inny dokument potwierdzający dokonanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej  w zakresie prowadzonej przez Partnera Prywatnego działalności o sumie nie mniejszej niż 1 000 000 zł na jedno lub wszystkie zdarzenia.
§ 12 
1. Partner Prywatny wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, co stanowi kwotę ……………………., w formie ……………………………………….
2. Strony ustalają, że 70 % wniesionego należnego zabezpieczenia umowy zostanie zwrócone Wykonawcy, w ciągu 30 dni od daty bezusterkowego odbioru robót o którym mowa w §6 pkt2 lit d a 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji, w tym na pokrycie ewentualnych kosztów usunięcia wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi, o których mowa w § 12a i §13. 
3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Partner Publiczny uprawniony jest do skorzystania z zabezpieczenia należytego wykonania umowy i przeznaczenia go na pokrycie roszczeń z tego tytułu.
§ 12a
1. Partner Prywatny udziela Partnerowi Publicznemu 144 miesięcznego okresu gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot umowy objęty I etapem. 
2. Termin gwarancji i rękojmi liczony jest od dnia podpisania bezusterkowego protokołu końcowego zdawczo-odbiorczego o którym mowa w §6 ust. 2 lit. d.
3. Wykonawca zobowiązany jest w ramach gwarancji lub rękojmi przystąpić do usuwania wad w terminie 2 dni od momentu zauważenia lub zgłoszenia w na numer tel. Partnera Prywatnego …………. , lub faxu - ,lub w drodze maila …………………, lub listu na adres pocztowy Wykonawcy, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej, a usunąć  wady w terminie 7 dni  od tego momentu. W przypadku niedotrzymania tego terminu Partnerowi Publicznemu służy prawo do powierzenia wykonania tych prac osobom trzecim na koszt i ryzyko Partnera Prywatnego, zachowując roszczenie odszkodowawcze, w tym z tytułu kar umownych.
§ 13
1. Partner Prywatny udziela …………………….. - miesięcznej gwarancji –  jakości na bieżące naprawy wykonane przez niego w ostatnim roku wykonywania umowy.
2. Bieg terminu gwarancji, o którym mowa w ust. 1 rozpoczyna się w dniu następującym po dniu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 3 pkt b).
3. Z tytułu udzielonej gwarancji Partner Prywatny zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych przedmiotu umowy określonego w §1ust. 3, jeżeli wady te ujawnią się po upływie terminu określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
4. Wykonawca zobowiązany jest w ramach gwarancji lub rękojmi przystąpić do usuwania wad w terminie 2 dni od momentu zauważenia lub zgłoszenia w na numer tel. Partnera Prywatnego …………. , lub faxu - ,lub w drodze maila …………………, lub listu na adres pocztowy Wykonawcy, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej, a usunąć  wady w terminie 7 dni  od tego momentu. W przypadku niedotrzymania tego terminu Partnerowi Publicznemu służy prawo do powierzenia wykonania tych prac osobom trzecim na koszt i ryzyko Partnera Prywatnego, zachowując roszczenie odszkodowawcze, w tym z tytułu kar umownych
§ 14
1. Najpóźniej w dniu wygaśnięcia prawa do realizacji przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 3 pkt b), tj. z upływem okresu obowiązywania umowy, Partner Prywatny  zobowiązuje się do przekazania Partnerowi Publicznemu nieruchomości wraz z ulicami oraz z wszelką dokumentacją i instrukcjami z nią związanymi, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Partner Prywatny winien przekazać ulice w stanie technicznie niepogorszonym i umożliwiającym ich dalsze funkcjonowanie, z uwzględnieniem ich normalnego zużycia wynikającego z prawidłowej eksploatacji oraz w stanie wolnym od wszelkich obciążeń i praw osób trzecich.. 
3. W celu dokonania zwrotu ulic Strony powołają w terminie 21 przed dniem wygaśnięcia umowy komisję zdawczo – odbiorczą, której połowę składu stanowić będą przedstawiciele Partnera Publicznego a połowę przedstawiciele Partnera Prywatnego. Komisja dokona odbioru końcowego przedmiotu umowy określonego w §1 pkt3 i  zakończy prace  sporządzeniem  protokół zdawczo – odbiorczy najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania umowy.
§ 15
1. W przypadku niedotrzymania przez Partnera Prywatnego terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 3 pkt a), zapłaci on Partnerowi Publicznemu karę umowną w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia zgodnie z §4 ust.3 brutto,  za każdy rozpoczęty dzień zwłoki
2. W przypadku niedotrzymania przez Partnera Prywatnego terminu wyznaczonego przez Partnera Publicznego w oparciu o § 8 ust. 4, §12a pkt 3 i §13 umowy do usunięcia wad fizycznych, Partner Prywatny zapłaci zgodnie z i Partnerowi Publicznemu karę umowną w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia § 4 ust.3 brutto  za każdy rozpoczęty dzień zwłoki
3. W przypadku niedotrzymania przez Partnera Prywatnego terminu wyznaczonego przez Partnera Publicznego w oparciu o § 9 ust. 4 do zmiany sposobu realizacji przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 3 pkt b),  Partner Prywatny zapłaci Partnerowi Publicznemu karę umowną w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia (§ 4 ust.3 brutto) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki
4. W przypadku wystąpienia zwłoki w realizacji przedmiotu umowy określonego w §1ust. 3 pkt b) z przyczyn leżących po stronie Partnera Prywatnego, zapłaci on Partnerowi Publicznemu karę umowną w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia (§ 4 ust.3 brutto) za każdy dzień przerwy wykraczający poza wskazany powyżej okres.
5. W przypadku odstąpienia od umowy, przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Partnera Prywatnego, zapłaci on Partnerowi Publicznemu karę umowną w wysokości 20% wartości wynagrodzenia(§4 ust.3 brutto).
6. Jeżeli kara umowna nie pokrywa w pełni poniesionej przez Partnera Publicznego szkody, może on dochodzić od Partnera Prywatnego na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego.
7. Partner Prywatny zapłaci  Partnerowi Publicznemu karę umowną:
a) za niewypełnienie obowiązku, o którym mowa w §2 ust. 8 umowy, w wysokości 1000,00 zł za każdą osobę objętą przedmiotowym obowiązkiem skierowaną do realizacji zamówienia, która nie będzie zatrudniona (przez Partnera Prywatnego lub Podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę, za każdy stwierdzony przypadek;

b) za przekroczenie terminu, o którym mowa w §2 ust. 8 pkt 2 umowy, w wysokości 50,00 zł, za każdy dzień przekroczenia.

§16
1. W przypadku ogłoszenia likwidacji Partnera Prywatnego, wykreślenia Partnera Prywatnego z ewidencji działalności gospodarczej lub utraty przez Partnera Prywatnego uprawnień do wykonywania umowy, wynikających z przepisów prawa, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku uznaje się, że umowa uległa rozwiązaniu z winy Partnera Prywatnego. 
2. W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy, w tym z przyczyn wskazanych w ust.1, wygasa prawo Partnera Prywatnego do użytkowania nieruchomości, na terenie której miał realizować przedmiot Umowy określony w § 1 ust. 3, wraz z ulicami, jeżeli zostały wybudowane.

3. Partnerowi Prywatnemu w razie wcześniejszego rozwiązania umowy, w tym z przyczyn określonych w ust. 1, przysługuje wobec Partnera Publicznego roszczenie o wynagrodzenie za roboty określone w § 1 ust. 3 pkt a/, i za utrzymanie określone w § 1 ust. 3 pkt b/, wyłącznie w wysokości proporcjonalnej do okresu obowiązywania umowy tj. do dnia jej rozwiązania. Wypłata niezapłaconego do chwili rozwiązania umowy wynagrodzenia, przeliczonego na skutek rozwiązania umowy w takiej wysokości proporcjonalnej, dokonywana będzie jednak pomimo rozwiązania umowy w miesięcznych równych ratach w okresie od dnia rozwiązania umowy do 31.12.2030r., z zastrzeżeniem sytuacji określonej w §6 ust 7.

§ 17
1. Partnerowi Prywatnemu nie wolno powierzać wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 ust. 3 w całości lub w części podwykonawcom bez uprzedniej zgody Partnera Publicznego wyrażonej na piśmie.  
2. Wniosek o wyrażenie zgody winien zawierać:

a. dane identyfikujące podwykonawcę: nazwa siedziba, REGON, NIP, numer rejestrowy, numer rachunku bankowego Podwykonawcy,  

b. projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  ze wskazaniem zakresu robót jakie zamierza powierzyć Podwykonawcy i wskazaniem sposobu i terminu rozliczenia z Podwykonawcą, zgodnej z zapisami niniejszej umowy, wraz z częścią dokumentacji /projektu budowlanego/ określającą te roboty. Datą złożenia wniosku jest data wpływu do siedziby Partnera Publicznego kompletnego wniosku wskazanego w ust. 2.
c. Oświadczenie Partnera Publicznego, zawierające informacje, czy: znajduje się on w sporze sądowym, czy ma zajęcia komornicze lub zabezpieczeniowe oraz czy istnieją podstawy do wskazanych powyżej postępowań.
3. W przypadku wykonywania robót przy pomocy podwykonawców:

a) Partner Prywatny zobowiązany jest do przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem przez siebie kopii umowy zawartej z podwykonawcą  w terminie min. 7 dni od dnia zawarcia. Zawarta umowa winna zawierać klauzulę wyłączającą możliwość posłużenia się dalszym podwykonawcą. 

b) Partner Prywatny zobowiązany jest do przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem przez siebie kopii ewentualnych zmian do umowy, o której mowa wyżej w terminie min. 7 dni od dnia zawarcia danej zmiany. 

c) Partner Prywatny, podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Partnerowi Publicznemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy na podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie powyższe nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł. 

d) Partner Prywatny na wniosek Podwykonawcy jest obowiązany wydać Podwykonawcy kopię protokołu odbioru robót podpisaną przez komisję odbiorową,

e)  Partner Prywatny pełni funkcję koordynacyjne bez odrębnego wynagrodzenia z tego tytułu i odpowiada za wybór i działania wybranego przez siebie podwykonawcy,

f) warunkiem wypłaty pierwszej raty  wynagrodzenia Partnerowi Prywatnemu za roboty wykonane przy pomocy Podwykonawcy - odebrane od Partnera Prywatnego przez Partnera Publicznego - jest otrzymanie przez Partnera Publicznego oryginału oświadczenia Podwykonawcy (złożonego przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli) o otrzymaniu zapłaty za roboty lub dowodów zapłaty wymaganego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy. Zawieszenie wypłaty wynagrodzenia w części należnej dla podwykonawcy na czas spełnienia tego warunku nie stanowi zwłoki ani opóźnienia w jego wypłacie na rzecz Partnera Prywatnego. W przypadku braku dostarczenia przez Partnera Prywatnego oryginału oświadczenia zgodnego z załącznikiem nr 3 lub dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Partnera publicznego umowę o podwykonawstwo, Partner Publiczny zapłaci podwykonawcy należne wynagrodzenia w sposób przewidziany w niniejszej umowie dla płatności Partnera Prywatnego tj.: w równych miesięcznych ratach do czasu spłaty całego wynagrodzenia należnego podwykonawcy.
g) W razie bezpośredniej zapłaty ze strony Zamawiającego na rzecz podwykonawcy, zamawiający potrąca tę kwotę z wynagrodzenia należnego wykonawcy.
h) wzór oświadczenia wskazanego w pkt f) stanowi załącznik Nr 3 do umowy.

4. W przypadku stwierdzenia, że roboty wykonywane są przez Podwykonawcę (Podwykonawców), który nie został ujawniony przez Partnera Prywatnego , a umowa o podwykonawstwo z takim podmiotem nie została zaakceptowana przez Partnera Publicznego, to Partner Publiczny  :

- informuje o tym fakcie niezgłoszony przez Partnera Prywatnego podmiot,

- nie jest zobowiązany do dokonywania jakichkolwiek płatności na rzecz nieujawnionego podwykonawcy, a wszelkie płatności na rzecz Podwykonawców dokonane będą wyłącznie przez Partnera Prywatnego.
5. Termin na zgłoszenie przez Partnera Publicznego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian wynosi 21 dni od daty dostarczenia do Partnera Publicznego danego dokumentu. Stanowisko Partnera Publicznego zostanie doręczone Partnerowi Prywatnemu i zgłoszonemu Podwykonawcy.

1) Partnera Publiczny w terminie 21 dni zgłosi pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także do projektu jej zmiany, w szczególności, gdy:
- nie spełnia wymagań określonych w SIWZ;
- termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Partnerowi Prywatnemu faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie części zamówienia zleconej Podwykonawcy;
- termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w §6 ust.1 lit. a umowy; 

- umowa zawiera postanowienia uzależniające wypłatę wynagrodzenia Podwykonawcy od dokonania przez Partnera Publicznego płatności na rzecz Partnera Prywatnego za części zamówienia zrealizowane przez Podwykonawcę,
- umowa nie zawiera zapisów dotyczących obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, w przypadku gdy jest to wymagane;
- gdy podwykonawca w umowie o podwykonawstwo, nie oświadczył że zapoznał się z treścią umowy zawartej pomiędzy Partnerem Publicznym i Partnerem Prywatnym.

6. Partner Publiczny nie wyraża zgodę na zawieranie umów z dalszymi podwykonawcami (z podwykonawcami podwykonawców), które upoważniałyby do wykonywania prac przez tych dalszych podwykonawców.
§ 18
1. W przypadku gdy Partner Prywatny opóźnia się tak dalece z rozpoczęciem lub realizacją przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 3 pkt a), że nie jest prawdopodobne, aby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, Partner Publiczny może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 3 pkt a).
2. W przypadku gdy po bezskutecznym wezwaniu Partnera Prywatnego do usunięcia wad fizycznych, przez Partnera Publicznego w oparciu o § 8 ust. 4 lub §12a ust3 Partner Publiczny może od umowy odstąpić, jeżeli wady fizyczne są istotne, zaś ich usunięcie jest niemożliwe lub Partner Prywatny nie usunął ich w wyznaczonym terminie.
3. W przypadku gdy po bezskutecznym wezwaniu Partnera Prywatnego do wywiązania się z realizacji przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 3 pkt b), Partner Publiczny może od umowy odstąpić, jeżeli Partner Prywatny nie przystąpił do prac w wyznaczonym terminie lub nie podjął prac po ich przerwaniu
4. W przypadku gdy Partner Prywatny realizuje przedmiot określony w § 1 ust. 3 umowy sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, Partner Publiczny może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Partner Publiczny może od umowy odstąpić.
5. W przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie niniejszej umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia mowy, Partner Publiczny może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Partner Prywatny może żądać od Partnera Publicznego jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. Partner Publiczny powoła komisje odbiorowa która wyceni wartość robót na podstawie kosztorysu ofertowego  
§ 20. 
1. Zmiana umowy może nastąpić zgodnie z art. 144 Ustawy Prawo zamówień publicznych, w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności:
a) zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy opisanego w § 1 ust.3
b) wystąpienia urzędowej zmiany stawki podatku VAT po dacie zawarcia umowy;
c) z powodu okoliczności siły wyższej;
d) odstąpienia na wniosek Partnera Publicznego od realizacji części przedmiotu umowy opisanego w § 1 ust. 3 i związanej z tym zmiany wynagrodzenia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których Partner Publiczny nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, że wykonanie przedmiotu umowy opisanego w § 1 ust. 3 bez ograniczenia zakresu przedmiotu umowy powodowałoby dla Partnera Publicznego niekorzystne skutki z uwagi  na zamierzony cel realizacji przedmiotu umowy opisanego w § 1 ust. 3 umowy i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych,
e) wprowadzenia zmian w stosunku do SIWZ w zakresie wykonywania prac nie wykraczających poza zakres przedmiotu umowy opisanego w § 1 ust. 3, w sytuacji konieczności usprawnienia procesu realizacji umowy.
2. Przewiduje się zmiany umowy polegające na:
1) Uzasadnionym przedłużeniu terminu realizacji umowy w razie wystąpienia:

a) warunków atmosferycznych uniemożliwiających kontynuowanie robót, jednak nie dłużej, niż o czas trwania tych nie sprzyjających warunków lub

b) konieczności zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych lub 

c) sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a mającej wpływ na realizację robót lub

d)  zaistnienia siły wyższej lub

e) przestojów i opóźnień zawinionych przez Partnera Publicznego.

2) Zmianie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po dniu zawarcia niniejszej umowy, a z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian, mających wpływ na realizację umowy.

3) Zaistnieniu okoliczności uzasadniających zmianę niniejszej umowy, których wystąpienia nie można było przewidzieć na etapie zawierania umowy, a mogących skutkować koniecznością zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych, tj.:

a) nieujęte (niezinwentaryzowane) uzbrojenie podziemne, które nie zostało uwzględnione na mapach do celów projektowych lub

b) związane z zatrzymaniem robót przez Urzędy Nadzoru Budowlanego lub

c) związane z odkryciem w gruncie przedmiotów niemożliwych do zidentyfikowania przed przystąpieniem do robót budowlanych, takich jak m. in. głazy, niewybuchy, przedmioty wymagające ochrony konserwatora zabytków lub 

d) związane z ewentualnymi pomyłkami i brakami wielobranżowej dokumentacji oraz związanych z nią przedmiarami robót na podstawie której realizowana jest inwestycja lub 

e) wynikające z konieczności dokonywania zmian w dokumentacji projektowej lub
f) wynikające z nieprzewidzianych sytuacji takich jak kolizje z innymi urządzeniami podziemnymi, powodujące zniszczenia, uszkodzenia, wymagające naprawy lub

g) zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji umowy spowodowanych działaniem osób trzecich lub

h) konieczność zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub

i) zmianie dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, zmianie w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy lub

j) zmianie dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane - uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, pod warunkiem, że zmiana ta spowodowana będzie okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji robót budowlanych, których nie można było wcześniej przewidzieć lub

k) zmianie dokonanej podczas wykonywania robót i nie odstępującej w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i dokonanej zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane;

4) Zmianie nazwy, adresu firmy, spowodowane zmianą formy organizacyjno-prawnej, przekształceniem lub połączeniem z inną firmą.

5) Zmianie formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości, na zasadach określonych w art. 149 ustawy Prawo zamówień publicznych.

6) Zmianie wynagrodzenia Partnera Prywatnego w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT.

2. Na skutek zaistnienia okoliczności opisanych w ust. 1 niniejszego paragrafu, możliwa jest zmiana wynagrodzenia Partnera Prywatnego opisanego w §7ust. 1, przy czym zwiększenie wynagrodzenia - dopłaty dopuszczalne jest o kwotę nie większą niż udokumentowany wzrost kosztów świadczenia usługi będącej przedmiotem umowy opisanego w § 1 ust. 3 przez Partnera Prywatnego.
§ 21
1. Cesja wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, może nastąpić jedynie za zgodą Partnera Publicznego wyrażona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie. Do wszelkich kwestii nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym.
3. Wprowadzenie zmian treści umowy wymaga sporządzenia pisemnego aneksu do umowy pod rygorem jego nieważności, na zasadach określonych w art. 13 Ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym.
4. Wszelkie spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Partnera Publicznego.
5. Umowa zostaje sporządzona w formie pisemnej w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Partnera Publicznego i 1 egz. dla Partnera Prywatnego.
Załączniki:
1. Dokumentacja projektowa, SIWZ, oferta złożona przez Partnera Prywatnego

2. projekt umowy użyczenia
3. Oświadczenie 
   Partner Publiczny                                               Partner Prywatny
Załącznik nr 2  do wzoru umowy -  Projekt umowy użyczenia

UMOWA UŻYCZENIA

zawarta w dniu ……………………….. r. w Oławie pomiędzy:

Gminą Oława 

pl. J.M. Piłsudskiego 28,

 55-200 Oława
reprezentowaną przez
Jana Kownackiego –wójta Gminy Oława

przy kontrasygnacie Danuty Król – Skarbnik Gminy Oława

zwana dalej w niniejszej umowie Użyczającym,

a

……………………………………………………………………………………………….

ul. …………………………………………… posiadająca nr NIP ………………, REGON

……………………………………………………………………………………………….

reprezentowana przez:

1. …………………………………………………………………………………………….

2. …………………………………………………………………………………………….

zwana dalej w niniejszej umowie Biorącym do używania.

przy czym Użyczający oraz Biorący w użyczenie zwani będą łącznie w dalszej części niniejszej Umowy również Stronami.

§ 1.

1. Użyczający oddaje Biorącemu do używania w bezpłatne używanie następujące działki w Bystrzycy AM-2 dla których Sąd Rejonowy w Oławie Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę 

· nr dz. 678/2     WR1O/00053855/8

· nr dz.600         WR1O/00053855/8

· nr dz 704/45    WR1O/00015074/1

· nr dz 322/6      WR1O/00049628/7
§ 2.

1. Podpisanie przez Biorącego do używania Umowy oznacza, że potwierdza on odbiór nieruchomości określonej w § 1 Umowy oraz że zapoznał się z jej stanem faktycznym i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń.

§ 3

1.Biorący do używania zobowiązuje się używać nieruchomości opisanej w § 1 Umowy zgodnie z jej przeznaczeniem i postanowieniami umowy Nr  272.  .2018 o nazwie: UMOWA O WYBUDOWANIE ORAZ UTRZYMANIU UL.LEŚNEJ I CHABROWEJ W BYSTRZYCY WRAZ Z INFRASTRYKTURĄ W PARTNERSTWIE PUBLICZNO-PRYWATNYM
2. Biorący do używania zobowiązuje się, że nie odda przedmiotowej nieruchomości osobie trzeciej do używania, bez pisemnej zgody Użyczającego.

§ 4.

1. Zwykłe koszty związane z utrzymaniem przedmiotowej nieruchomości, tak aby zachować ją w stanie niepogorszonym pokrywa Biorący do używania.

2. Biorący do używania zobowiązuje się do dokonania wszelkich napraw  koniecznych do korzystania z przedmiotowej nieruchomości.

3. Biorący do używania może żądać zwrotu wydatków poniesionych na rzecz przedmiotowej nieruchomości tylko w przypadkach określonych w umowie nr 272.    .2017 UMOWA O WYBUDOWANIE ORAZ UTRZYMANIU UL.LEŚNEJ I CHABROWEJ W BYSTRZYCY WRAZ Z INFRASTRYKTURĄ W PARTNERSTWIE PUBLICZNO-PRYWATNYM
§ 5.

1. Umowa zostaje zawarta na okres 13 lat od dnia jej zawarcia, tj. do dnia ……2018r. do 31.12.2030r

§ 6.

1. Po zakończeniu użyczenia Biorący do używania zobowiązany jest zwrócić Użyczającemu przedmiotową nieruchomość w stanie niepogorszonym. Jednakże Biorący do używania nie ponosi odpowiedzialności za zużycie przedmiotowej nieruchomości będącej następstwem prawidłowego używania.

2. Zakończenie używania następuje automatycznie w każdym przypadku zakończenia obowiązywania umowy nr 272.   .2018 UMOWY O WYBUDOWANIE ORAZ UTRZYMANIU UL.LEŚNEJ I CHABROWEJ W BYSTRZYCY WRAZ Z INFRASTRYKTURĄ W PARTNERSTWIE PUBLICZNO-PRYWATNYM
§ 7.

1. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie. Do wszelkich kwestii nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93 z poz. zm.). 
2. Wprowadzenie zmian treści niniejszej Umowy wymaga sporządzenia pisemnego aneksu do Umowy pod rygorem jego nieważności. 
3. Wszelkie spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Użyczającego.

4. Umowa zostaje sporządzona w formie pisemnej w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla Biorącego w używania i 2 egz dla Użyczającego
                UŻYCZAJĄCY                                           BIORĄCY W UŻYWANIA
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