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Budowa chodnika w miejscowosci Stanowice przy drodze nr 94 od ok. km 1194326 do ok. km 1214481

SPIS TRESCI

A. PRZEDMIAR ROBOT — BRANZA DROGOWA
B. PRZEDMIAR ROBOT - BRANZA SANITARNA

Przedmiar robét



Budowa chodnika w miejscowosci Stanowice przy drodze nr 94 od ok. km 1194326 do ok. km 121+481

A. PRZEDMIAR ROBOT - BRANZA DROGOWA

Przedmiar robot



PRZEDMIAR ROBOT - BRANZA DROGOWA

ORGBUD-SERWIS Poznar

Roboty pomiarowe

Temat nr : OLA-321-D001 KOBRA wer. 9.2
Budowa chodnika w miejscowosci Stanowice przy drodze nr 94 od ok. km 1194326 do ok. km 121+481
PRZEDMIAR ROBOT - BRANZA DROGOWA
Str: 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1. | Roboty przygotowawcze
1.|KNR 201-0119-03-00 1,000 | rycz

T——2-1604-6164-01an ——5,000 sz
Mechaniczne $cinanie drzew, z karczowanie: fey:=46= . na sktadowisko Wykonawcy
e

. __——+wrazzutylizacjg

E——

T 31004-0464-02an — 15,000 | szt
Mechaniczne $cinanie drzew, z karczowaniem pni fcy: ; na sktadowisko Wykonawcy
__/Mazzu%yl&aq — |

| 4.7001-0164-03ana —— 7,000 szt
Mechaniczne $cinanie drzew, z karczowaniem pni, 0 Srednicy-26=36-em~z-wywnzem na sktadowisko Wykonawcy
| wraz z utylizaejq e SN
- 1001-0164-04a —— 10,000 | szt
Mechaniczne $cinanie drzew, z karczowaniem pni, 6 i m na sktadowisko Wykonawcy
| wraz z utylizaej —
001-0104-65ara ———+— 1,000 szt
Mechaniczne $cinanie drzew, z karczowaniem piii, 0 Srednicy-46-65-er—zwywazem na skiadowisko Wykonawcy
e ]
— 1,000 | szt

na sktadowisko Wykonawcy .

=BE=F5-emZ Wy na sktadowisko Wykonawcy

I —Y
9. 1201=0108-06ana 0,017 | ha
| Mechaniczne karczowanie-kizakéw-podszycia z wywozem na skiadowisko Wykonawcy Wraz zutylizacie ]
2. | Roboty rozbiérkowe

10. | 231-0803-03ana 437,000 | m2
Rozbidrka nawierzchni bitumicznej $r. gr. 27 cm

11.1231-0802-07ana 565,000 | m2
Rozbidrka podbudowy z kruszywa $r. gr. 25 cm

12.1231-0802-03ana 816,000 | m2
Rozbiérka podbudowy betonowej $r. gr. 25 cm

13.]231-0802-03ana 33,000 | m2
Rozbidrka nawierzchni betonowej $r. gr. 20 cm

14. 1 231-0805-01ana 9,000 | m2
Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podsypce

15.1231-0805-01ana 57,000 | m2
Rozbidrka nawierzchni z betonowej kostki brukowej wraz z podsypka (kostka betonowa do ponownego wykorzystania -
przelozenia)

16. | 231-0804-05ana 25,000 | m2
Rozebranie nawierzchni z kamiennej kostki brukowej na podsypce

17. | 231-0804-05ana 27,000 | m2
Rozebranie nawierzchni z kamiennej kostki brukowej (kostka do ponownego wykorzystania - przelozenia)

18. 1231-0805-01ana 4,000 | m2
Rozbidrka nawierzchni z elementéw betonowych (trylinka, plyty betonowe, jomb itp.) wraz z podsypka cementowo -
piaskowg

19.|231-0813-03ana 113,000 | m
Rozebranie kraweznikow oraz opornikéw betonowych na podsypce z tawg

20. | 231-0813-06ana 6,000 | m
Rozebranie kraweznikéw oraz opornikéw kamiennych na podsypce z fawq

21.|231-0816-03ana 11,000 | m
Rozebranie przepustow pod zjazdami (wraz ze $ciankami czolowymi)

22. | kalk. indyw. 1,000 | kpl

Przestawienie tablicy reklamowej




PRZEDMIAR ROBOT - BRANZA DROGOWA
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2. Roboty rozbiérkowe

Str: 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
23.|231-0818-06ana 5,000 | m
Rozebranie barier ochronnych z wywozem materialu na sktadowisko Wykonawcy z utylizacjq
24.1225-0419-06ana 2,000 | szt
Rozebranie betonowych stupkow wraz z wywozem materialu na sktadowisko Wykonawcy z utylizacjg
25. | kalk. indyw. 121,000 | m2
Usuniecie istniejacego oznakowania poziomego
26.|231-0818-08ana 10,000 | szt
Rozebranie tablic znakow drogowych z stupkami wraz z wywozem na skiadowisko Wykonawcy z utylizacjq
27. | kalk. indyw. 10,000 | szt
Przestawienie tablic znakéw drogowych wraz ze stupkami
28.1231-0818-08ana 16,000 | szt
Przestawienie stupkow U-1a
29. | kalk. indyw. 2,000 | kpl
Rozebranie metalowej wiaty przystankowej z koszem na $mieci wraz z wywozem materiatu na sktadowisko Wykonawcy
z utylizacjq
30. | kalk. indyw. 114,000 | m
Rozebranie ogrodzenia z siatki wraz z furtkami, bramami z wywozem materiatu na sktadowisko Wykonawcy oraz
utylizacjg
31.401-0108-11ana 118,000 | m3
Wywiezienie gruzu powstatego z rozbiorki warstw bitumicznych samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i
wyladowaniem oraz utylizacjq na sktadowisko Wykonawcy
32.401-0108-11ana 413,000 | m3
Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem oraz utylizacjg na sktadowisko
Wykonawcy
3.|Roboty ziemne
33.|201-0206-02ana 6 407,000 | m3
Wykonanie mechaniczne wykopow z zabezpieczeniem istniejacej sieci uzbrojenia terenu na czas rob6t oraz z
transportem urobku na sktadowisko Wykonawcy
34.1201-0301-02ana 712,000 | m3
Wykonanie reczne wykopow z zabezpieczeniem istniejacej sieci uzbrojenia terenu na czas robét oraz z transportem
urobku na sktadowisko Wykonawcy
35. | KNR 201-0235-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 6 983,000 | m3
Formowanie nasypow o wysokosci do 3,0 m z zabezpieczeniem istniejacej sieci uzbrojenia terenu na czas robot oraz z
zageszczeniem nasypu, z piasku dostarczanego $rodkami transportu kotowego: grunt kat. I-11, materiat z dokopu
36. | 221-0202-04ana 264,000 | m2
Wykonanie reczne przekopow prabnych co 25 m, o szerokosci 0,5 m, na gteboko$¢ robot ziemnych
37. | kalk. indyw. 340,000 | m3
Wykonanie warstwy ulepszonego podioza z gruntu niewysadzinowego naturalnego
4. |Podbudowy
38. |[KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 6 859,000 | m2
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
39. [231-0111-01ana 624,000 | m2
Wykonanie mieszanki zwigzanej cementem C 5/6, gr. 20 cm
40. | 231-0108-03ana 793,000 | m2
Wykonanie podbudowy z betonu C 8/10 gr. 20 cm
41.1231-0111-01ana 4 843,000 | m2
Wykonanie mieszanki zwiazanej cementem C 1,5/2,0, gr. 20 cm
5. | Nawierzchnie
42.1231-0511-03ana 624,000 | m2
Ulozenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej (szarej) typu "Domino" o grubosci: 10 cm, na podsypce
cementowo-piaskowej 1:3 gr. 5 cm wraz z wypelnieniem spoin
43. | KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa 4 843,000 | m2
Ulozenie nawierzchni z kostki betonowej (szarej) typu "Cegta" o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3, gr. 5
cm wraz z wypelnieniem spoin
44.1231-0511-03ana 57,000 | m2

Utozenie nawierzchni z elementow betonowych (elementy betonowe z odzysku) na podsypce cementowo-piaskowej
1:3, gr. 5 cm wraz z wypelnieniem spoin (przelozenie nawierzchni)
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5. Nawierzchnie

Str: 3
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé¢ Jedn. miary
45, | 231-0302-04ana 27,000 | m2
Nawierzchnie z kostki kamiennej (kostka z odzysku), na podsypce cementowo-piaskowej, z wypelnieniem spoin
zaprawa na bazie zywic epoksydowych (przelozenie nawierzchni)
46. | 231-0114-05ana 58,000 | m3
Wykonanie nawierzchni z KLSM 0/31,5 mm
6. | Elementy ulic
47. |KNR 231-0403-04-00 IGM Warszawa 368,000 | m
Krawezniki betonowe o wymiarach: 20x30 cm (typ uliczny)
48. |KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 68,000 | m3
Lawy betonowe z oporem, C 12/15 pod krawgzniki
49. |KNR 231-0404-03-00 IGM Warszawa 298,000 | m
Krawezniki kamienne o wymiarach: 20x30 cm (typ drogowy)
50. | KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 39,000 | m3
Lawy betonowe z oporem, C 12/15 pod krawezniki
51. |KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa 4 508,000 | m
Ustawienie obrzezy betonowych 30x8 cm
52. |KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 265,000 | m3
Lawy betonowe z oporem, C 12/15 pod obrzeza
7. |Elementy bezpieczenstwa ruchu
53.|231-0706-06ana 103,000 | m2
Oznakowanie poziome grubowarstwowe (chemoutwardzalne)
54. |KNR 231-0702-02-00 IGM Warszawa 20,000 | szt
Ustawienie stupkow stalowych ocynkowanych do znakéw drogowych ($rednica 76,1 mm)
55. | 231-0703-02ana 5,000 | szt
Przymocowanie tablic znakéw drogowych z blachy ocynkwanej (znaki $rednie, folia | typu)
56. | 231-0703-02ana 4,000 | szt
Przymocowanie tablic znakéw drogowych z blachy ocynkowanej (znaki $rednie, folia Il typu)
57. | kalk. indyw. 4,000 | kpl
Ustawienie znaku aktywnego D-6 z czujnikiem ruchu
58. 231-0701-03ana 176,000 | m
Ogrodzenie segmentowe U12 A (czerwono - biale)
8. | Roboty wykonczeniowe
59. |[KNR 201-0506-07-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 5195,000 | m2
Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypow
60. [ 201-0510-01ana 5 195,000 | m2
Humusowanie i obsianie skarp i poboaczy przy grubo$ci warstwy humusu 10 cm
61.|218-0510-05ana 156,000 | m2
Umocnienie skarp za pomoca kamienia polnego na podbudowie betonowej C 12/15 gr. 20 cm
62. | 001-0518-02ana 3,000 | kpl
Utozenie ciekow prefabrykowanych korytkowych o wymiarach 50x60x15cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3
gr. 10 cm (Sciek podchodnikowy)
63. |001-0518-02ana 4,000 | kpl
Ulozenie $ciekow prefabrykowanych korytkowych o wymiarach 50x60x15¢m na podsypce cementowo-piaskowej 1:3
gr. 10 cm (Sciek skarpowy)
64. | 233-0601-01ana 16,000 | m
Budowa przepustéw drogowych z rur PEHD o $rednicy 60 cm na podsypce piaskowej gr. 15 cm i tawie z mieszanki
zwigzanej cementem C 3/4 gr. 15 cm wraz z robotami ziemnymi
65. | kalk. indyw. 123,000 | m
Zabezpieczenie istniejacych sieci telekomnikacyjnych rurami grubosciennymi, dwudzielnymi o $rednicy 160 mm (wraz z
robotami ziemnymi)
66. | 231-1404-02ana 47,000 | m
Oczyszczenie istniejacych przepustow
67. | 215-0227-05ana 1,000 | szt

Regulacja wysokosciowa studni kanalizacjnej z wymiana zwiericzen studni oraz wlazéw klasy D400 wraz z
zabezpieczeniem przed mozliwoscig uszkodzenia

-- Koniec wydruku ---
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B. PRZEDMIAR ROBOT - BRANZA SANITARNA

Przedmiar robot



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : $16-001-001 KOBRA wer, 12

KANALIZACJA ROWU
Budowa: BRANZA SANITARNA
Obiekt: Budowa chodnika w miejscowosci Stanowice przy drodze nr 94 od km 119+326 do km 121+481

PRZEDMIAR ROBOT

Data: 2017-04-26 Str. 1

Lp. Podstawa kalkulacii / opis pozycji llosé Jedn. miary

-

Kanalizacja deszczowa

1.1 | Roboty ziemne

1 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odklad koparkami podsiebiernymi o pojemnoéci tyzki 0,40 m3, w gruncie 254,000 | m3
kategorii: lll, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi o fadownosci do 5 t, na sktadowisko Wykonawcy.
Wykopy oraz przekopy wraz z odwodnieniem.

2 | Pefne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych za pomoca konstrukeji stupowej/palami szalunkowymi wraz z 450,000 [ m2
rozbiérka, przy szerokosci wykopu do 1,0 m i glebokosci do 3,0 m: grunt kat. [11-IV.

3 | Podloza z materiatow sypkich pod kanaly i obiekty - grubosé podioza: 15 cm. Materiat z dokopu (zakupiony) 39,000 | m3

4 | Podtoza z materiatow sypkich pod kanaly i obiekty - grubodé podioza: 30 cm - obsypka piaskowa ponad wierzch rury. 5,000 | m3

Materiat z dokopu (zakupiony)

5 | Zasypanie wykopow fundament.podiuznych,punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych, w gruncie kat.lll-IV, z 210,000 | m3
zageszczeniem mechanicznym spycharkami, spycharkami: 74 kW /100 KM/-grub.zaggszczanej warstwy 30 cm, z
transportem materialu samochodami samowytadowczymi o fadownoéci do 5 t, wraz z zakupem materiatu. Materiat z
dokopu (zakupiony) Zasypka do spodu konstrukgji jezdni. Odtworzenie warswy jezdni.

6 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogach), w terenie: pagérkowatym lub gérskim 0,020 | km
1.2 | Prace montazowe
7 | Wykonanie kanalu z rur PVC SDR34 SN8 kl. S (lita) Dz160/4,7 mm 5,000 m
8 | Wykonanie kanatu z rur zelbetowych o $rednicy Dn600/80mm, z betonu o Klasie wytrzymalosci na $ciskanie C40/50, i 216,800 | m
wytrzymatosci na obciazenia zewnetrzne w klasie A
9| Wykonanie studni betonowej prefabrykowanej DN1200 mm (w $wietle) wraz z wiazem Zeliwnym typu lekkiego Dn600 mm 2,000 | szt
klasy A-15, plytg zelbetowa pokrywajaca, pierscieniem dystansowym, przejsciami szczelnymi oraz stopniami ztazowymi,
10 | Wykonanie studni betonowej prefabrykowanej DN1500 mm (w $wietle) wraz z wiazem Zeliwnym typu lekkiego Dn600 mm 2,000 | szt
klasy A-15, plyta zelbetowg pokrywajaca, pierscieniem dystansowym, przejsciami szczelnymi oraz stopniami ztazowymi,
11 | Wykonanie studni wpadowej o $rednicy Dn1500mm wraz z osadniekiem wg. KPED 01.14 1,000 | szt
12 | Wykonanie studni wpustowej, betonowej prefabrykowanej DN500 mm (w $wietle) z osadnikiem wysokosci 0,50m ponize; 2,000 | szt

wylotu przykanalika ze studzienki wraz z wpustem Zeliwnym k. D400,

13 | Préba wodna szczelnosci kanaldw rurowych /diugo$¢ probnego odcinka rurociggu 2,000 | proba

-— Koniec wydruku —



